



Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las calles Psj. los Sauces, Jr. 15 de Abril cdra. 1, Jr. Paco Yunque cdra. 1, Jr. Juan Pablo Cdra. 1, Jr. Vía de Circunvalación Cdra. 1 y Jr. Escalas en el AA.HH. Cesar Vallejo, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Región Arequipa
CODIGO DE INVERSION N° 2400385

Desagregado de Gastos Generales

Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PSJ. LOS SAUCES, JR. 15 DE ABRIL CDRA. 1, JR. PACO YUNQUE CDRA. 1, JR. JUAN PABLO CDRA. 1, JR. VÍA DE CIRCUNVALACIÓN CDRA. 1 Y JR. ESCALAS EN EL AA.HH. CESAR VALLEJO, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA
Ciente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY
Ubicación MOLLENDO - ISLAY - AREQUIPA **Costo a:** **Marzo - 2019**

1.0 GASTOS GENERALES VARIABLES-GG DIRECTOS

1.1 Personal Profesional y Tecnico

Descripción	Unidad	Cant.	Participación %	Tiempo (meses)	Sueldo (S/.)	Parcial (S/.)
Ingeniero Residente de la Obra	mes	1	100.00%	4.00	5,000.00	20,000.00
Asistente de Obra	mes	1	100.00%	4.00	2,500.00	10,000.00
Ingeniero de Seguridad	mes	1	100.00%	4.00	3,000.00	12,000.00
Topografo	mes	1	100.00%	4.00	3,000.00	12,000.00
Maestro de obra	mes	1	100.00%	4.00	3,500.00	14,000.00
Guardian	mes	2	100.00%	4.00	1,200.00	9,600.00
Almacenero	mes	1	100.00%	4.00	1,700.00	6,800.00
PARCIAL 1,1						84,400.00

Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales

1.2 Alquileres, Servicios y Comunicaciones

Descripción	Und.	Cant.	Participación %	Tiempo (meses)	Gasto/ Und. (S/.)	Parcial (S/.)
Alquiler de Oficina para Obra (Incluye agua y luz)	Glb	1	100.00%	4.00	600.00	2,400.00
Alquiler Camioneta	Glb	1	75.00%	4.00	3,000.00	9,000.00
Servicio provisional agua potable y electricidad	Glb	1	100.00%	4.00	200.00	800.00
Servicio de baño portátil incl/ mantenimiento	Glb	1	100.00%	4.00	800.00	3,200.00
Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio, etc.	Glb	1	100.00%	4.00	120.00	480.00
PARCIAL 1,3						15,880.00

1.3 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripción	Und.	Cant.	Participación %	Tiempo (meses)	Gasto/ Und.xmes (S/.)	Parcial (S/.)
Mobiliario de oficina	Glb	1	100.00%	4.00	280.00	1,120.00
Cuaderno de Obra	Und.	4	-	-	45.00	180.00
Computadora	Glb	2	25.00%	4.00	2,000.00	4,000.00
Impresora	Glb	2	25.00%	4.00	500.00	1,000.00
Útiles de Oficina	Glb	1	100.00%	4.00	200.00	800.00
Combustible	Glb	1	100.00%	4.00	500.00	2,000.00
PARCIAL 1,4						9,100.00

1.4 Seguros de personal de obra

Descripción	Und.	Cant.	Participación %	Costo/mes S/.	Tiempo (meses)	Parcial S/.
SCTR personal tecnico	Glb	9.00	100.00%	35.00	4.00	1,260.00
SCTR personal tecnico obrero	Glb	24.00	100.00%	35.00	4.00	3,360.00
PARCIAL 1,5						4,620.00

PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES (1)	114,000.00
---	-------------------



Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las calles Psj. los Sauces, Jr. 15 de Abril cdra. 1, Jr. Paco Yunque cdra. 1, Jr. Juan Pablo Cdra. 1, Jr. Vía de Circunvalación Cdra. 1 y Jr. Escalas en el AA.HH. Cesar Vallejo, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Región Arequipa
 CODIGO DE INVERSION N° 2400385

Desagregado de Gastos Generales

Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PSJ. LOS SAUCES, JR. 15 DE ABRIL CDRA. 1, JR. PACO YUNQUE CDRA. 1, JR. JUAN PABLO CDRA. 1, JR. VÍA DE CIRCUNVALACIÓN CDRA. 1 Y JR. ESCALAS EN EL AA.HH. CESAR VALLEJO, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA
Ciente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY
Ubicación MOLLENDO - ISLAY - AREQUIPA **Costo a :** **Marzo - 2019**

2.0 GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS

2.1 Personal en la cede central de la Empresa

Descripción	Und.	Cant.	Participacion %	Gasto/ Und. S/.	Tiempo efectivo (meses)	Parcial S/.
Gerente	Und.	1	10.00%	6,000.00	4.00	2,400.00
Ingeniero-Supervisión Técnica Empresa	Und.	1	10.00%	4,500.00	4.00	1,800.00
Contador	Und.	1	10.00%	3,000.00	4.00	1,200.00
Secretaria	Und.	1	10.00%	1,200.00	4.00	480.00
Chofer	Und.	1	10.00%	1,500.00	4.00	600.00
PARCIAL 2,1						6,480.00

2.2 Gastos de oficina principal y gastos varios

Descripción	Und.	Cantidad	Participacion %	Gasto/ Und. S/.	Tiempo efectivo (meses)	Total S/.
Oficina (Incluye agua y luz)	Und.	1	10.00%	1,200.00	4.00	480.00
Comunicaciones: telef., fax, Internet, radio	Glob	1	10.00%	300.00	4.00	120.00
Material y Equipos de Oficina	Glob	1	10.00%	300.00	4.00	120.00
Legalización de cuaderno de Obra	Und.	4	100.00%	71.15	--	284.60
PARCIAL 2,2						1,004.60

2.3 Gastos de Liquidación de Obra

Descripción	Und.	Cantidad	Participacion %	Tiempo (meses)	Sueldo (S/.)	Parcial S/.
Ing. Liquidador de Obra	mes	1	100.00%	1.00	3,500.00	3,500.00
Dibujante	mes	1	50.00%	1.00	1,500.00	750.00
PARCIAL 2,4						4,250.00

2.4 Gastos financieros y otros gastos

Descripción	Und.	Costo Directo Obra(S/.)	% de CD al mes	Costo/mes S/.	Tiempo (meses)	Parcial S/.
Cartas fianza	mes	1,112,700.99	2.500%	239,230.71	-	5,980.77
SENCICO	Glb	1,112,700.99	0.200%			2,225.40
PARCIAL 2,5						8,206.17

PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS (2)	19,940.77
---	------------------

3.0

TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2)	133,940.77
---------------------------------------	-------------------

RESUMEN

	Costo Total (S/.)
GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS	114,000.00
GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS	19,940.77
TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2)	133,940.77